

DECLARATION SANS SUITE MARCHE PUBLIC DE TRAVAUX

1 – Identification de la consultation

Marché 2023-14 MISE EN ACCESSIBILITE (MISE EN ŒUVRE DU PROGRAMME AD'AP) – CAMPUS VILLEJEAN – BÂTIMENTS B/B' – H – O – P

2 – Objet

Cette opération a pour objectif de mettre quatre bâtiments du campus Villejean en conformité avec la réglementation sur l'accessibilité aux personnes handicapées, via le programme Ad'AP validé en janvier 2016.

3 – Caractéristiques

3.1 – Procédure retenue

Procédure adaptée en application des articles L2123-1 et R2123-1 du CCP
Marché ordinaire sans technique d'achat au sens de l'article L2125-1 du CCP.

3.2 – Valeur estimée

La valeur estimée du projet est de 653 000 € HT répartis comme suit :

1	Installation de chantier – Démolition – Cloisons – Menuiseries intérieures – Faux-plafonds	234 500 € HT
2	Serrurerie – Menuiseries extérieures	71 100 € HT
3	Sol – Carrelage – Faïence - Peinture	155 000 € HT
4	Electricité CFO/CFA	132 500 € HT
5	CVC - Plomberie	59 900 € HT

3.3 – Allotissement

Les travaux sont répartis en 5 lots décomposés comme suit et qui feront l'objet de marchés distincts :

N° du lot	Intitulé du lot	Codes CPV
1	Installation de chantier – Démolition – Cloisons – Menuiseries intérieures – Faux-plafonds	45421141-4 Travaux de cloisonnement 45421000-4 Travaux de menuiseries 45421146-9 Mise en place de plafonds suspendus
2	Serrurerie – Menuiseries extérieures	45421000-4 Travaux de menuiseries 45262680-1 Soudage 45421140-7 Pose de menuiseries métalliques, excepté portes et fenêtres
3	Sol – Carrelage – Faïence - Peinture	45432130-4 Travaux de revêtements de sols 45431000-7 Carrelages 45442110-1 Travaux de peinture de bâtiment
4	Electricité CFO/CFA	45310000-3 Travaux d'équipement électrique 45311100-1 Travaux de câblage électrique 45311200-2 Travaux d'installations électriques
5	CVC - Plomberie	45331210-1 Travaux d'installation de ventilation 45330000-9 Travaux de plomberie

3.4 – Tranches

Le marché est découpé en 2 tranches distinctes définies comme suit :

- Tranche Ferme : Bâtiments B/B', H, O
- Tranche Optionnelle : Bâtiment P

3.5 – PSE

3.5.1 – PSE obligatoires

Sans objet.

3.5.2 – PSE facultatives

Sans objet.

3.6 – Variantes

Sans objet.

3.7 – Durée du marché

Le calendrier prévisionnel de l'opération globale est le suivant :

Travaux Tranche Ferme	De mi-avril à mi-septembre 2023 (compris période de préparation)
Travaux Tranche Optionnelle	De début avril à fin août 2024 (compris période de préparation)

3.8 – Lieux d'exécution

Les prestations s'exécutent sur le lieu suivant :

Campus Villejean

Université Rennes 2

Bâtiments B/B' – H – O et P

Place du Recteur Henri Le Moal – CS24307

35043 RENNES Cedex

3.9 – Visite des lieux

3.9.1 – Visite obligatoire

La visite des lieux d'exécution du marché est obligatoire pour tous les lots.

3.9.2 – Visite facultative

Sans objet

3.10 – Critères de jugement

Les critères retenus pour le jugement des offres sont pondérés de la manière suivante :

Critères	Sous-critères	Pondération
Valeur technique appréciée au regard des éléments précisés dans le mémoire technique	Moyens humains et matériels en phase « PREPARATION »	10
	Moyens humains et matériels en phase « REALISATION »	10
	Dispositions prises en matière d'organisation et de sécurité	10
	Démarche environnementale de chantier	10
	Sous-total	40
Prix des prestations apprécié au regard du montant total € HT de la DPGF		60
Total		100

4 – Analyse des offres

Lot 1 - Installation de chantier – Démolition – Cloisons – Menuiseries intérieures – Faux-plafonds

Nombre d'offres reçues : 2

Nombre d'offres reçues de la part de PME : 1

Nombre d'offres reçues par voie électronique : 2

Lot 2 - Serrurerie – Menuiseries extérieures

Nombre d'offres reçues : 0

Nombre d'offres reçues de la part de PME : 0

Nombre d'offres reçues par voie électronique : 0

Lot 3 – Sol – Carrelage – Faïence - Peinture

Nombre d'offres reçues : 0

Nombre d'offres reçues de la part de PME : 0

Nombre d'offres reçues par voie électronique : 0

Lot 4 – Electricité CFO/CFA

Nombre d'offres reçues : 1

Nombre d'offres reçues de la part de PME : 1

Nombre d'offres reçues par voie électronique : 1

Lot 5 – CVC - Plomberie

Nombre d'offres reçues : 1

Nombre d'offres reçues de la part de PME : 1

Nombre d'offres reçues par voie électronique : 1

5 – Déclaration sans suite

La procédure est déclarée sans suite pour cause d'infructuosité tirée de l'absence d'offres sur certains lots. En effet, sur les 5 lots du marché, 2 sont déclarés infructueux :

- lot 2 : Serrurerie, menuiseries extérieures,
- lot 3 : Sol, carrelage, faïence, peinture.

6 – Procédures de recours

6.1 – Instance chargée des recours

Tribunal administratif
Hôtel de Bizien
3 Contour de la Motte - CS 44416
35044 RENNES Cedex

Tél. : 02 23 21 28 28
Courriel : greffe.ta-rennes@juradm.fr
<http://rennes.tribunal-administratif.fr/>

6.2 – Coordonnées du comité consultation régional

DIRECCTE DES PAYS DE LA LOIRE
Comité consultatif interrégional de règlement amiable des différends ou litiges relatifs aux marchés publics
22, mail Pablo Picasso - BP 24209
44042 NANTES Cedex 1
Tél : 02 53 46 79 83
Courriel : Paysdl.ccira@direccte.gouv.fr

6.3 – Délais de recours

La présente décision est susceptible de faire l'objet d'un recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Rennes dans un délai de deux mois à compter de la publication de l'avis d'attribution ou de déclaration sans suite.

7 – Identification de l'acheteur

Université RENNES 2
Direction des Finances et du Pilotage
Pôle Commande Publique
(Bâtiment Présidence – Porte 403)
Place du Recteur Henri Le Moal - CS 24307 - 35043 RENNES Cedex
@ : achatsmarches@univ-rennes2.fr
<https://www.univ-rennes2.fr/>
SIRET 19350937900015

Catégorie : Etablissement public national – Education - EPCSCP

L'acheteur n'agit pas pour le compte d'autres acheteurs.

8 – Publicité

8.1 – Avis d’Appel Public à la Concurrence

Avis BOAMP n°23-20976

Date d’envoi à la publication : 13/02/2023

Date de publication : 14/02/2023

8.2 – Avis d’attribution

Date d’envoi à la publication du présent avis : 13 avril 2023